Comune di **MARCALLO CON CASONE**
Città Metropolitana di Milano

STIMA COSTI SICUREZZA

OGGETTO: **INTERVENTO PER NUOVI POLIAMBULATORI MEDICI**

COMMITTENTE: COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

RUP: Architetto SAMUELE POZZATO

CSP: UMBERTO COVA geometra

DATA 28 MARZO 2022

REV.

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	ONERI SICUREZZA OPERE PROVVISIONALI							
1	Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase o introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni volta che il coordinatore ne ravvisa la ncessità.							
MA.00.005.0002	Operaio edile 4° livello	1,00			32,000	32,00		
	SOMMANO cad.					32,00	35,71	1.142,69
3	Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente:							
A.00.00.0455	a) cassetta pronto soccorso 23x23x12,5							
		1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	251,00	251,00
4	Estintore a polvere							
SR5091	e) da 9 kg, per ogni mese							
		2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO cad.					16,00	2,37	37,92
5	Estintore ad anidride carbonica CO2							
SR5092	b) da 5 kg, per ogni mese							
		2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO cad.					16,00	4,30	68,80
6	Luce di segnalazione a batteria per esterni colore giallo, rosso o bianco, a luce lampeggiante o fissa:							
A.00.00.0445	a) per il primo mese o frazione							
		4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	15,90	63,60
	b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo							
		4,00			7,000	28,00		
	SOMMANO cad.					28,00	12,10	338,80
7	Recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, h. 2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli:							
A.00.00.0160	a) per il primo mese o frazione							
	Fase A	1,000	29,00			29,00		
	Fase B	1,000	18,00			18,00		
	SOMMANO m.					47,00	15,30	719,10
	b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo							
	Fase A	3,000	29,00			87,00		
	Fase B	3,000	18,00			54,00		
	SOMMANO m.					141,00	3,45	486,45
8	Cesata in tavole di legno compresa struttura costituita da montanti e traversi, per delimiazione e la protezione dell'area di intervento, compreso strato di polietilene idoneamente sormontato e fissato :							
A.00.00.0170 + NP	a) per il primo mese o frazione							
	Fase A		4,10		4,48	18,37		
	Fase B		9,00		4,48	40,32		
	SOMMANO mq.					58,69	23,40	1.373,30
	b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo							
	Fase A	3,000	18,37			55,10		
	Fase B	3,000	40,32			120,96		
	SOMMANO m.					176,06	2,10	369,73
9	Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio su supporto in alluminio:							
A.00.00.0500	a) formato 330 x 600							
		6,00			1,000	6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	11,50	69,00
10	Operaio con funzioni di moviere.							
MA.00.005.0015	Operaio comune edile di 1° livello	1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO cad.					16,00	28,57	457,16
11	Rimozione di recinzione esistente in ferro, per apertura ingressi provvisori di cantiere, deposito entro l'area dei materiali rimossi e successivo riposizionamento a lvori ultimati.							
MA.00.005.0015	Operaio comune edile di 1° livello	2,00			4,000	8,00	28,57	228,58
MA.00.040.0010	Operaio qualificato fabbro	1,00			2,000	2,00	28,49	56,98
	SOMMANO							285,56
12	Formazione di passaggio provvisorio pedonale spessore 8 cm., con calcestruzzo confezionato in betoniera							
1U.04.130.0020.b		1,00				8,30	12,16	100,93
NP	Posizionamento di un foglio di polietilene dell spessore di 0,20 mm. Prima del getto in cls del passaggio pedonale provvisorio							
		1,00				8,30	1,00	8,30
NP	Smantellamento del passaggio pedonale provvisorio, compreso carico e trasporto alle discariche dei materiali di risulta							
		1,00				1,00	158,00	158,00
	A RIPORTARE							**6.215,91**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO **CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19**							
1	Riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere							
CVD.01.010.0010		8,00			24,000	192,00		
	SOMMANO cad.					192,00	8,06	1.547,52
2	Noleggio di WC chimico fornito e posato in cantiere, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di wc alla turca e lavabo. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera							
CVD.01.050.0010.a	- per i primi 30 gg consecutivi o frazione							
		2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	144,60	289,20
CVD.01.050.0010.b	- per ogni successivo periodo consecutivo i 30 gg o frazione							
		2,00			7,000	14,00		
	SOMMANO cad.					14,00	100,67	1.409,38
3	Noleggio di box di cantiere, realizzato con struttura in profilati d'acciaio e tamponature con pannelli sandwich coibentati, infissi in alluminio o pvc, pavimento rivestito in pvc, completo di impianti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio, preparazione della base di appoggio in cls armata.							
CVD.01.050.0050.a	- per i primi 30 gg consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio	1,00	3,140	2,400		7,54		
	SOMMANO cad.					7,54	15,67	118,09
CVD.01.050.0050.b	- per ogni successivo periodo consecutivo i 30 gg o frazione							
		7,00	3,140	2,400		52,75		
	SOMMANO cad.					52,75	5,31	280,11
4	Disinfezione del locale baracca							
CVD.01.030.0010		32,00			7,54	241,15		
	SOMMANO cad.					241,15	0,94	226,68
4	Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio igienico compreso dotazioni e arredi							
CVD.01.030.0050		2,00			32,000	64,00		
	SOMMANO cad.					64,00	8,27	529,28
5	Cartello di informazione, prescrizione obblighi ecc							
CVD.01.010.0030.b								
		2,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	25,31	25,31
CVD.01.010.0030.d	Cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a caldo con							
		4,00			4,000	16,00		
	SOMMANO cad.					16,00	1,25	20,00
	A RIPORTARE							**4.445,58**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1	**LAVORI A MISURA** **ONERI SICUREZZA OPERE PROVVISIONALI**							**6.215,91**
2	**LAVORI A CORPO** **CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19**							**4.445,58**
	TOTALE COMPLESSIVO							**10.661,49**
	Il TECNICO							